

PROVINCE NORD
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU FONCIER

Subdivision de Koumac

DETAIL ESTIMATIF

Consultation n°
OBJET: Remise en état du plafond du bureau du chef d'atelier à la subdivision de Koumac.
Validité de l'offre 2 mois
Duré des travaux : 1 mois

N°	DÉSIGNATION	U	Q	PU	TOTAL
1	**INSTALLATION DE CHANTIER** Ce prix comprend: l'installation, le nettoyage et le repli du chantier ainsi que tout les travaux préparatoires dont la mise en place de protection et le repliement y compris toutes sujétions liées aux travaux. Le chantier devra rendu en l'état d'origine.	U	1		
2	**Plafonds PVC** Plafonds PVC y compris solivage fourniture, pose et dépose de l'existant. Les points lumineux (néon) sont à déposer et reposer. Localisation: bureau atelier et local de stockage DAF Koumac	m²	22		
				TOTAL HT	
				Taxes	
				TOTAL T.T.C	